

Zmluva o dielo

č. objednávateľa : 95/4/2017

č. zhotoviteľa : Z1/2017/089/03

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Správa ciest TSK
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov s názvom: „Doprastav - Cesty Nitra: Súvislé opravy ciest 2017“

Vedúci člen skupiny:

Názov organizácie: Doprastav, a.s.
Sídlo organizácie: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, realizačný závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva
Ing. Michal Berger, riaditeľ Závodu Žilina, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva
Ing. Michal Berger, riaditeľ Závodu Žilina, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.,
Číslo účtu: 26 4002 0009/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009
Telefón: 041/7343117
Fax: --
E-mail: michal.berger@doprastav.sk

Člen skupiny :

Obchodné meno: CESTY NITRA, a.s.
Sídlo: Murgašova 6, 949 78 Nitra, Slovenská republika
IČO: 34 128 344
Zastúpenie: Éric Biguet – predseda predstavenstva
Nicolas Didier – člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva
Philippe Étienne Pierre Corbel – člen predstavenstva
Zápis: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N
Bankové spojenie: Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky Bratislava
Číslo účtu: 107-0057470257/8100
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Súvislé opravy ciest II. a III. triedy**“ (ďalej len „dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknuťej cene.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu so zhotoviteľom za plnenie diela spoločne a nerozdielne na základe podmienok upravených v Dohode o spoločnej zodpovednosti, podľa prílohy č. 3 Zmluvy.

Článok III. Miesto plnenia

- 3.1 Miestom plnenia je: Lúky -Lazy pod Makytou-Čertov, Púchov m.č. Vieska – Ihrište, Horná Breznica – Zubák, Púchov m.č. Vieska – Hoštiná, Dolná Mariková - Horná Mariková, PB – Podmanín, PB – Praznov, Považské Podhradie, Považská Teplá, Nové Mesto n.V. – Čachtice, Čachtice-Častkovce, Stará Turá – Paprad, Vadovce – Kostolné, Lúka – Modrovka, Hrušové – Lubina, Zliechov - Hranica ZSK, Pruské - križ. Tuchyňa, Pruské - Lednické Rovne, križ. Gapel – Gapel, Valaská Belá – Zliechov, Bojnice – Kanianka, Kanianka – Lazany, Veľká Lehôtka, Podhradie, Prievidza – Cígeľ, Nadlice-križ.I/64, Neporadza – Motešice, Prusy – Lutov, Veľké Chlievany - Otrhánky

Článok IV. Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č.	stavba	Cena v EUR bez DPH	DPH 20 %	Cena v EUR s DPH
1.	Súvislé opravy ciest II. a III. triedy	3 023 832,58	604 766,53	3 628 599,11
Spolu		3 023 832,58	604 766,53	3 628 599,11

- 4.2 Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti i výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

Článok V Čas plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do 34 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá lehota zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI. Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
- Za objednávateľa: stavebný dozor (bude doplnené pri podpise zmluvy)
Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Chalupiansky, vedúci VS1

Článok VII. Podmienky uskutočnenia prác Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
- 7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby v 4 vyhotoveniach,
 - stavebné povolenie a dokladovú časť,
 - odberové miesta elektrickej energie a vody.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- 7.7 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti,

údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

- 7.9 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.10 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.11 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.12 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.13 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nespĺni uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.16 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.19 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

- 7.22 Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
- 7.23 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.24 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškanií.
- 7.25 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.26 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
- 7.27 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.28 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 7.29 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
 - drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- 7.31 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - východiskové revízne správy elektrických zariadení.
- 7.32 Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v

predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revíznou správou, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.

- 7.33 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII. Subdodávateľa

- 8.1 Každý subdodávateľ, ktorý sa má podieľať na plnení predmetu zmluvy v sume najmenej 50% z hodnoty plnenia predmetu zmluvy, musí mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.
- 8.2 Objednávateľ je oprávnený neodsúhlasíť ktoréhokoľvek subdodávateľa navrhnutého zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ je povinný akceptovať takéto rozhodnutie Objednávateľa. Do doby vyjadrenia písomného súhlasu Objednávateľa so zoznamom subdodávateľov resp. s jednotlivými subdodávateľmi, nie je Zhotoviteľ oprávnený zadať vykonanie diela alebo jeho časti ktorémukoľvek subdodávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
- 8.4 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: % - ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ, ktorého plnenie na diele je najmenej 50 % z celkového plnenia predmetu plnenia zmluvy musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 8.1. tejto zmluvy.
- 8.5 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadanim si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
- 8.6 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX. Platobné podmienky

- 9.1 Cena podľa čl. IV, okrem garančnej zábezpeky podľa bodu 9.5 tohto článku, bude fakturovaná mesačnými faktúrami, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác za uplynulý kalendárny mesiac odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavených faktúr je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených k 15. dňu v mesiaci. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávatel'a a zhotovitel'a.
- 9.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávatel'a začne plynúť doručením dokladu objednávatel'ovi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto zmluvy o dielo doručiť objednávatel'ovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela avšak minimálne 4 mesiace od dátumu vystavenia. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávatel'a ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávatel'a na základe písomného oznámenia objednávatel'a adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávatel'a alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávatel'a a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
- 9.5 Zhotoviteľ je oprávnený počas realizácie diela a po odovzdaní diela vystaviť faktúru na všetky práce a dodávky, ktoré vykonal počas realizácie predmetu zmluvy a ktoré boli objednávatel'om v súpisoch vykonaných prác potvrdené. Objednávateľ je oprávnený z takto vystavenej faktúry zadržať sumu vo výške 5% z fakturovanej sumy s DPH (zádržné). Objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi zadržanú sumu najneskôr do 30 dní po uplynutí záručnej doby a po odstránení všetkých reklamovaných väd. Objednávateľ uvoľní zadržanú sumu aj pred uplynutím záručnej doby v prípade, že zhotoviteľ zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávatel'a, napr. bankovou zárukou.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávatel'om, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapisujú do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávatel'om. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak

bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela..

- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nespĺní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškani s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- 11.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku dotknuté.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 12.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.

- porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO)
- v prípade odstúpenia tretej osoby od dohody o spoločnej zodpovednosti bez preukázania objektívnych dôvodov.

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 13.3 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Článok XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení
- 14.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 14.7 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorm, objednávateľom a zhotoviteľom diela.
- 14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.
- 14.9 Súčasťou tejto Zmluvy je
- príloha č. 1 Plán organizácie výstavby


- príloha č.2 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer
- príloha č. 3 Dohoda o spoločnej zodpovednosti
- príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

V Trenčíne, dňa: 26.10.2017

V Bratislave, dňa: 16.10.2017

Za objednávateľa:

.....
Ing
po



est
právneho kraja
S TREŇČÍN
: SK2021764767

Za zhotoviteľa:



V

Súvislé opravy ciest II. a III. triedy

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis	Dĺžka v m	Plocha v m ²	Popis opravy	Okres	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1.	III/1936	Lúky - Lazy pod Makytou - Čertov km 0,000 - 0,400 km 0,8-1,2 km 1,45 - 1,85 km 2,45 - 3,05 km 3,6 - 4,0 km 4,62 - 4,9 km 5,12 - 6,35 km 7,7 - 8,14 km 9,63 - 10,08	800 1 000 680 1 670 450	32 200	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr 50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, zrezanie krajnic, prečistenie priekop, smerové koly, montáž zvodidiel 100 m	PU	460 769,40 €	92 153,88 €	552 923,28 €
2.	III/1976	Puchov m.č. Vieska - Ilnšte km 0,120 - 0,670	550	3 300	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, smerové koly	PU	44 054,64 €	8 810,93 €	52 865,57 €
3.	III/1951	Horná Breznica - Zubák km 11,200 - 12,700	1 500	9 000	2x zápich, frézovanie hr 50 mm, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, prečistenie priekop, smerové koly	PU	112 042,30 €	22 408,46 €	134 450,76 €
4.	III/1941	Puchov m.č. Vieska - Hoština km 2,140 - 2,440	300	1 800	2x zápich, frézovanie hr 50 mm, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, prečistenie priekop, smerové koly	PU	28 329,31 €	5 665,86 €	33 995,17 €
5.	III/1976	Dolná Mariková - Horná Mariková km 1,960-3,150	1 190	7 140	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, prečistenie priekop, smerové koly	PB	95 036,12 €	19 007,22 €	114 043,34 €
6.	III/1976	Dolná Mariková - Horná Mariková km 13,850-15,050	1 200	7 200	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, prečistenie priekop, smerové koly	PB	93 485,93 €	18 697,19 €	112 183,12 €
7.	III/1984	PB - Podmanin km 0,818-1,048 km 1,896 - 2,056 km 2,269 - 2,369	230 157 100	3 500	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, prečistenie priekop, smerové koly	PB	47 503,81 €	9 500,76 €	57 004,57 €
8.	III/1986	PB - Praznov km 1,753 - 1,889	136	1 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, prečistenie priekop, smerové koly	PB	17 793,56 €	3 558,71 €	21 352,27 €
9.	III/1973	Považské Podhradie km 0,400 - 1,100	700	5 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, dvíhanie šúpatiek 16 ks poklopov a vpustí 12 ks	PB	64 398,94 €	12 879,79 €	77 278,73 €
10.	III/1967	Považská Teplá km 0,550 - 1,150	600	4 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, dvíhanie šúpatiek 12ks a poklopov 10 ks	PB	53 316,64 €	10 663,33 €	63 979,97 €
11.	II/504	Nové Mesto n V. - Čachtice km 61,253-62,833	1 580	12 008	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr 50 mm - mosty, spojovací postrek, pokládka Aco 11, zrezanie krajnic, prečist. priekop, smerové koly	NM	166 713,09 €	33 342,62 €	200 055,71 €
12.	II/504	Čachtice-Častkovce km 63,396-64,976	1 580	12 008	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr 50 mm - mosty, spojovací postrek, pokládka Aco 11, zrezanie krajnic, prečistenie priekop, priepust rurový 3ks - oprava	NM	173 147,21 €	34 629,44 €	207 776,65 €
13.	III/1211	Stará Turá - Paprad km 5,700 - 6,000	300	1800	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, zrezanie a dosypanie krajnic, smerové koly	NM	27 764,09 €	5 552,82 €	33 316,91 €
14.	III/1238	Vaďovce - Kostolné 4,900 - 5,200	300	1 980	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, dvíhanie šúpatiek	NM	30 401,42 €	6 080,28 €	36 481,70 €
15.	II/507	Lúka - Modrovka 100,213 - 101,858	1 645	12 500	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, smerové koly dvíhanie šúpatiek 26 ks poklopov 18 ks	NM	158 739,10 €	31 747,82 €	190 486,92 €
16.	III/1239	Hrušové - Lubina km 0,00 - 0,800	800	5840	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, frézovanie hr 50 mm spojovací postrek, pokládka Aco 11, zrezanie krajnic, prečist. priekop, smerové koly	NM	77 027,67 €	15 405,53 €	92 433,20 €
17.	III/2112	Zliechov - Hranica ZSK km 11,250 - 13,250	2 000	12 000	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, dosypnie krajnic, smerové koly, zvodidla v dĺžke 100 m, smerové koly	IL	181 093,63 €	36 218,73 €	217 312,36 €
18.	II/507	Pruské - križ Tuchyňa km 160,200 - 161,200	1000	7300	2x zápich, frézovanie hr 50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, zrezanie krajnic, prečist. priekop, smerové koly	IL	92 927,34 €	18 585,47 €	111 512,81 €
19.	II/507	Pruské - Lednické Rovne km 161,450 - 162,000	550	4015	2x zápich, frézovanie hr 50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, zrezanie krajnic, prečist. priekop, smerové koly	IL	54 401,13 €	10 880,23 €	65 281,36 €
20.	III/1786	križ Gapel - Gapel km 0,00 - 1,800	1800	11520	2x zápich, frézovanie hr 50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, zrezanie krajnic, prečist. priekop, smerové koly	PD	146 380,33 €	29 276,07 €	175 656,40 €
21.	III/1912	Valaska Belá - Zliechov			2x zápich, frézovanie hr 50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11,	PD	155 052,72 €	31 010,54 €	186 063,26 €

		km 21,850 - 23,750	1900	12160	prelepenie spoja bitumen pásom, zrezanie krajnic, prečist. priekop, smerove koly				
22	III/1775	Bojnice - Kanianka km 1,975 - 2,235	260	1820	frézovanie hr 50 mm ,vyrovn. vrstva spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, smerove koly	PD	28 179,15 €	5 635,83 €	33 814,98 €
23	III/1785	Kanianka - Lazany km 1,965 - 1,835	130	1000	frézovanie hr 50 mm ,vyrovn. vrstva spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, smerove koly	PD	18 529,19 €	3 705,84 €	22 235,03 €
24	III/1779	Velká Lehôtka km 2,530 - 2,915	385	2550	2x zápich, frézovanie hr 50 mm 2200m2, spojovací postrek, pokládka Aco 11, vyrovnávacia vrstva 600 m2, dvíhanie všetkých vpustí a šúpatiek 3 ks poklopov , smerove koly	PD	44 983,38 €	8 996,68 €	53 980,06 €
25	III/1791	Podhradie km 7,310 - 8,126	816	5600	2x zápich, frézovanie hr 50 mm 460 m2 frézovanie hr 50 mm 160 m2 spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, smerove koly dvíhanie 26 ks šúpatiek , vpusti a šacht 12ks	PD	76 631,14 €	15 326,23 €	91 957,37 €
26	III/1778	Prievidza - Cigeľ km 0,430 - 2,155	1 725	11 400	2x zápich, vyrovnanie prepádov, uprava krajnic na šírku 6,5m , spojovací postrek, pokládka Aco 11 prelepenie spoja bitumen pásom, oprava rims dl 17m +20m zábradlie doasfaltovanie M2701, smerove koly	PD	153 029,92 €	30 605,98 €	183 635,90 €
27	II/592	Nadlice-križ I/64 km 12,100 - 11,200	900	7 200	2 x zápich, vyrovnanie prepádov OK spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, uprava 3ks vpustov dvíhanie poklopov ks 3ks, smerove koly	PE	91 636,35 €	18 327,27 €	109 963,62 €
28	III/1862	Neporadza - Motešice km 7,000 - 9,200	2 200	12 760	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, smerove koly	TN	147 652,79 €	29 530,56 €	177 183,35 €
29	III/1823	Prusy - Lutov km 2,300 - 3,400	1 100	6 600	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, frézovanie 4000m2 VDZ zrezanie a dosyp krajnic, prehlbenie priekop, smerové koly	BN	89 052,85 €	17 810,57 €	106 863,42 €
30	III/1770	Velké Chlebyany - Otrhánky km 19,380 - 20,631	1 251	7 506	2x zápich, vyrovnanie prepádov OK, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen pásom, VDZ zrezanie a dosypovanie krajnic, smerove koly	BN	93 759,43 €	18 751,89 €	112 511,32 €
Celkom			33 485,00	223 707,00			3 023 832,58 €	604 766,53 €	3 628 599,11 €

DOHODA O SPOLOČNEJ ZODPOVEDNOSTI

uzavretá podľa § 33 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a podľa § 293 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník

Účastníci dohody:

Obchodné meno: Doprastav, a.s.
Sídlo organizácie: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO: 31 333 320
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B
V mene ktorého koná: Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva
Ing. Michal Berger, riaditeľ Závodu Žilina, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva
(ďalej ako „Záujemca/Uchádzač“)

Obchodné meno: Líniové stavby, a.s.
Sídlo organizácie: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
IČO: 47 783 281
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5953/B
V mene ktorého koná: Ing. Pavel Strapec, predseda predstavenstva
(ďalej ako „Tretia osoba“)

Obchodné meno: Správa ciest TSK
Sídlo: Brniarska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767
(ďalej ako "Verejný obstarávateľ")

Preambula

Nakoľko:

- Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky: **Súvislé opravy ciest II. a III. triedy** výzvou na predkladanie ponúk, ktorá bola uverejnená vo Vestníku č. 8/2017 dňa 11/01/2017 pod sp.zn. – 319/WYP (ďalej aj „výzva“ alebo „verejné obstarávanie“),
- Uchádzač predkladá ponuku do uvedeného verejného obstarávania,
- Uchádzač na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 33 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní bodu III. 1.2 oznámenia preukazuje finančné a ekonomické postavenie a využíva nasledovné kapacity Tretej osoby: vyjadrenie banky alebo pobočky banky.

Uzavretá účastníci dohody túto Dohodu o spoločnej zodpovednosti:

Článok I.

Obsah a rozsah spoločnej zodpovednosti

1.1 V súlade s § 33 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a podľa § 293 zákona č. 513/1991

Zb. Obchodný zákonník Tretia osoba týmto prehlasuje, že si je vedomá skutočnosti, že poskytnutím kapacít na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa preambuly tejto dohody, pre uchádzača ako budúceho zhotoviteľa jej vzniká vo vzťahu k Verejnému obstarávateľovi ako budúcemu objednávateľovi pasívny solidárny záväzok a teda Tretia osoba zodpovedá za plnenie predmetu zákazky spoločne a nerozdielne ako Uchádzač. Vo vzťahu k Verejnému obstarávateľovi sa Tretia osoba stáva touto dohodou spoludlžníkom. Verejný obstarávateľ je oprávnený požadovať voči Tretej osobe akékoľvek plnenie v rovnakej výške a rovnakým spôsobom ako voči Uchádzačovi.

- 1.2 Tretia osoba uvedená ako účastník tejto dohody sa zároveň zaväzuje, že bude uchádzačovi k dispozícii počas celej doby plnenia Zmluvy o dielo a v prípade odstúpenia od tejto dohody bez preukázania objektívnych dôvodov to bude klasifikované ako podstatné porušenie Zmluvy o dielo s následkami upravenými v článku XII. Zmluvy o dielo.
- 1.3 V prípade preukázania objektívnych dôvodov zo strany Tretej osoby podľa bodu 1.2 tejto dohody, je Uchádzač oprávnený vykonať zmenu Tretej osoby len v prípade a za podmienky, že táto nová Tretia osoba splní všetky podmienky účasti požadované v oznámení a súťažných podkladoch, podľa preambuly tejto dohody.

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Verejným obstarávateľom.
- 2.2 Právne vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 2.3 Akékoľvek zmeny tejto dohody je možné robiť výhradne len formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného všetkými účastníkmi dohody.
- 2.4 Účastníci dohody prehlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu rozumejú a dohodu uzavreli slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne.

.....
(Za Uchádzača)
Meno: Ing.
Funkcia: pre

V Bratislave, dňa: 16.10.2017

V Bratislave, dňa: 16.10.2017

V Trenčíne, dňa: 16.10.2017

va ciest
správneho kraja
11 05 TRENČÍN
DPH: SK2021764767
-1-

Meno: Ing. Karolína Markus
Funkcia: poverený riadením

Obchodné meno uchádzača: **skupina dodávateľov: „Doprastav – Cesty Nitra: Súvislé opravy ciest 2017“**

Sídlo: **Drieňová 27, 826 56 Bratislava**

IČO: **31 333 320**

Predmet zákazky: **„Súvislé opravy ciest II. a III. triedy“**

**Podiel plnenia zo Zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO / dátum narodenia	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
1	2,63 %	Prenosné dopravné značenie vrátane určenia, inžinierska činnosť	SATES a.s., Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica IČO: 31 628 541	Ing. Ľudovít Švirec Hliny 1421/21 Považská Bystrica 017 01
2	2,63 %	Prenosné dopravné značenie vrátane určenia, inžinierska činnosť	GETOS, s.r.o., Zlatovská 31, 911 05 Trenčín IČO: 36 338 354	Robert Kotrha Rovná 1800/9 Trenčín 911 01
3	2,63 %	Prenosné dopravné značenie vrátane určenia, inžinierska činnosť	DOSA Slovakia s.r.o., Dostojevského 12, 014 01 Bytča IČO: 36 412 678	Miroslav Mucha Hliník nad Váhom 458 Bytča 014 01
4	2,63 %	Prenosné dopravné značenie vrátane určenia, inžinierska činnosť	ZNAČKY, s.r.o., J. Ťatliaka 1785/6, 02601 Dolný Kubín – SK IČO: 43 931 111	Mgr. Martin Pukáč Medzihradská 1303/63 026 01 Dolný Kubín
5	2,63 %	Prenosné dopravné značenie vrátane určenia, inžinierska činnosť	SAROUTE, s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica IČO: 31 606 458	Ivan Hlavoň Rozkvet 2055/118 Považská Bystrica

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.