**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

**Peter KRESÁŇ**
**Kostolec 3**
**017 05 Pvažská Bystrica 5**

**OBJEDNÁVKA číslo: 341/2/Kš/07/2020**

Zmluva číslo:

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 15.07.2020

Dodacia lehota: do 31.07.2020

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH /€/ | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Objednávame u Vás:<br>výkop a úpravu terénu pod odvodňovacie žľaby 90 metrov - Kostolec | x | 1,00 | 1 230,6000 | 1 230,6000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000<br>0,0000 |
| | Sumár objednávky | | | | 1 230,6000 |

**Splatnosť faktúry: 30 dní**

**Súhlas číslo: zo dňa 01.07.2020**

**Upozorňujeme dodávateľa na nutnosť dodržania všetkých formálnych náležitostí faktúry a tiež povinnosť uviesť na faktúre číslo tejto objednávky.**

**Ak tieto náležitosti nebude faktúra obsahovať, nebude uhradená a bude vrátená dodávateľovi späť na doplnenie.**

Stanica určenia : Považské Podhradie 292, 017 01 Považská Bystrica

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

**INKASNÉ DÁTA :**

**Štátna pokladnica**

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

IČO : **379 15 568** | IČ DPH: **SK2021764767**

Vybavuje : Ing. Miroslav Kardoš

Tel.: 0903 517 608

e-mail: miroslav.kardos@sctsk.sk

Pečiatka a podpis