**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

**Sates a.s.**
**Slovenských partizánov 1423/1**
**017 01 Považská Bystrica**

**OBJEDNÁVKA číslo: 247/2/Ms/05/2021**

Zmluva číslo: 14/4/2018

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 05.05.2021

Dodacia lehota: cesty II. triedy do 15.07.2021 a cesty III. triedy do 30.11.2021

| P.č. | Názov, popis | Mer. jedn. | Množstvo | Cena za jedn. s DPH /€/ | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame u Vás: obnovu VDZ na cestách II. a III. triedy v okrese Púchov : | | | | 0,0000 |
| 1. | VDZ - stredová čiara š. 0,125m, jednozložková farba biela, reflex. úprava | meter | 53295,00 | 0,3480 | 18 546,6600 |
| | | | | | 0,0000 |
| 2. | VDZ - vodiaca čiara š. 0,250m, jednozložková farba biela, reflex. úprava | meter | 21550,00 | 0,6000 | 12 930,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| 3. | VDZ - plošné znaky jednozložková farba biela, reflex. úprava | m2 | 210,00 | 4,2000 | 882,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | | | | | 0,0000 |
| | Sumár objednávky | | | | 32 358,6600 |

**Splatnosť faktúry: 30 dní**

**Súhlas číslo: zo dňa: 21.04.2021**

**Upozorňujeme dodávateľa na nutnosť dodržania všetkých formálnych náležitostí faktúry a tiež povinnosť uviesť na faktúre číslo tejto objednávky.**

**Ak tieto náležitosti nebude faktúra obsahovať, nebude uhradená a bude vrátená dodávateľovi späť na doplnenie.**

Stanica určenia: Streženická cesta 292,020 01 Púchov

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

**INKASNÉ DÁTA :**

**Štátna pokladnica**

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

Vybavuje : Ing. Jozef Mamis

IČO : **379 15 568** | IČ DPH: **SK2021764767**

Tel.: 0903 808 992

e-mail: jozef.mamis@sctsk.sk

Pečiatka a podpis