Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Sates a.s.
Slovenských partizánov 1423/1
017 01 Považská Bystrica

OBJEDNÁVKA číslo: 248/2/Fe/05/2021

Zmluva číslo: 14/4/2018

DOPORUČENE!

V Trenčíne dňa : 05.05.2021

Dodacia lehota: cesty II. triedy do 15.07.2021 a cesty III. triedy do 30.11.2021

P.č.	Názov, popis	Mer. jedn.	Množstvo	Cena za jedn. s DPH /€/	Spolu
	Objednávame u Vás: obnovu VDZ na cestách II. a III. triedy v okrese Ilava :				0,0000
1.	VDZ - stredová čiara š. 0,125m, jednozložková farba biela, reflex. úprava	meter	87309,00	0,3480	30 383,5320
					0,0000
2.	VDZ - vodiaca čiara š. 0,250m, jednozložková farba biela, reflex. úprava	meter	38900,00	0,6000	23 340,0000
					0,0000
3.	VDZ - plošné znaky jednozložková farba biela, reflex. úprava	m2	155,00	4,2000	651,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
					0,0000
	Sumár objednávky				54 374,5300

Splatnosť faktúry: 30 dní

Súhlas číslo: zo dňa: 21.04.2021

Upozorňujeme dodávateľa na nutnosť dodržania všetkých formálnych náležitostí faktúry a tiež povinnosť uviesť na faktúre číslo tejto objednávky.

Ak tieto náležitosti nebude faktúra obsahovať, nebude uhradená a bude vrátená dodávateľovi späť na doplnenie.

Stanica určenia: Za kanálom, 019 01 Ilava

Prosíme o skoré potvrdenie objednávky a oznámenie záväznej dodacej lehoty.

INKASNÉ DÁTA :

Štátna pokladnica

Číslo účtu : SK7581800000007000510168
SK5081800000007000510133

Vybavuje : Ivan Ferech

IČO : **379 15 568** | IČ DPH: **SK2021764767**

Tel.: 0903 517 611

e-mail: ivan.ferech@sctsk.sk

Pečiatka a podpis